
玉华市场（9栋）消防完善工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 632
主

659.59

（大写）： 陆拾皇万煎忏陆侣伍拾政元伍角政分

（其中绿色施工安全防护措施费：22,619.26元 工日人工费总额：60,478.56元）

结构类型：

单方造价：

单方面积钢筋量：

建设单位：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：

编制时间：

层数：

元／平方米 钢筋量：

公斤／平方米

（单位盖章）

（签字或盖章）

2024年8月15日

吨

工程造价
咨询人：

法定代表人
或其授权人：

复 核人：

复核时间：

建筑面积： 平方米

混凝土量： 立方米

2024年8月15日



含税工程造价（未
含单列费用）

绿色施工安全防护
措施费

工日人工费总额

1 玉华市场(9 栋)消防完善工程 632,659.59 610,040.33 22,619.26 60,478.56

2 合计 632,659.59 610,040.33 22,619.26 60,478.56

工程汇总表

工程名称：玉华市场(9 栋)消防完善工程

其中：小计造价（元）

序号 工程名称 工程总造价(元)



一、 工程概况

1、 建筑地域：东莞市松山湖

二、 计价依据

1、 根据委托单位提供工程量清单等资料进行编制。

2、  广东省建设工程计价依据：根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）、《建筑
工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第16号）、《建设工程定额管理办法》
（建标〔2015〕230号）、《广东省建设工程造价管理规定》（粤府令第205号）等有关规
定和要求；结合《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工
程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工
机具台班费用编制规则（2018）》。

3、 广东省建设工程计价计费程序：执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程
计价依据（2018)》的通知《粤建市〔2019〕6号》文件；结合各市、区、县：（广州市详
《穗建筑〔2019〕478号》文件）（东莞市详《东建价〔2019〕4 号》文件）

4、 绿色施工安全防护措施费：执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》绿色施
工安全防护措施费的说明；《广东省通用安装工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护
措施费的说明；《广东省市政工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明；
《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明。

5、 关于调整东莞市建设工程人工价格的通知（东建价〔2022〕1号）。

6、 计价税金：9%税率

7、 主要建筑材料价格采用《东莞建设工程造价信息》2024年7月(月刊)材料参考价格，缺项部
分按市场单价。

三、 编制范围

1、 不锈钢水箱、消火栓泵、喷淋泵、稳压泵及配套控制箱的采购与安装。

2、 配电箱、电缆敷及金属线槽敷设供电工程。

3、 消火栓系统、喷淋系统管道敷设及配套阀门安装。

4、 消防自动报警设备主机迁移及信号线敷设。

5、 应急照明完善安装及调试，消防标识牌安装。

四、 其它说明

1、 预算包干费按10%计取。 

编制说明

工程名称：玉华市场(9 栋)消防完善工程




