月荷居、听湖居建筑亮化工程项目

用户需求书

月荷居、听湖居为两个同一范围内的住宅小区，位于东莞市松山湖工业北二路，属于松山湖北部，毗邻月荷湖公园，其中月荷居2009年建成，共8栋楼，楼层为12层至19层不等；听湖居2007年建成，共3栋楼，均为11层。现我司启动两个小区的建筑物亮化工程，包括以下要求：
一、 施工范围

建筑轮廓与立面照明：对小区内的建筑全外立面及楼顶框架等进行勾勒轮廓（使用LED），使其成为夜间的视觉焦点。

二、 智能控制系统

1.分时控制：设定不同的灯光模式，如“傍晚高峰模式”（全亮）、“深夜节能模式”（照明关闭或调暗）。

2.远程集中控制：现场物业单位可以在物业中控中心或每栋楼一楼实现一键管理每栋楼的亮化灯光开关和模式。线路施工成本及系统费用包含在报价中。

三、 细节要求

1.防眩光设计：所有灯具都应经过专业设计，采用柔和色温，且避免光线直射居民窗户，造成光污染。

2.节能光源：要求采用防眩光、防雨、防雷、防脱落的灯源。

四、施工要求

1.高空作业安全：施工人员须持证上岗，规范使用作业工具，设置安全警示区，避开人流高峰。

2.电气安全：线路敷设需防潮、绝缘，避免损坏建筑结构，配电箱须接地防漏电。

3.防火措施：使用阻燃线缆及灯具，远离易燃材料，现场配备消防器材。

4.控制施工时间：避开居民休息时段（如午间、夜间），减少噪音、光污染，配合现场物业单位时间要求作业，施工前提前向物业报备人员证件、施工时间等。

5.建筑结构保护：俩小区楼龄较长，外立面可能略有风化，施工须避免钻孔损伤保温层、防水层，荷载需经结构安全评估后再施工，如发生因施工导致的漏水由中标人负全部经济及法律责任。

6.临时防护：设置防尘网、废料及时清运，减少对居民出行影响。

7.设计风格需与小区风貌协调，避免过度商业化或突兀。
五、售后要求

质保两年，期间出现故障或调整需求，中标人需无条件24小时内到达现场整改。

其他要求

本项目要求“安全为本、最小干扰、节能可持续”，设计及施工均由中标人负责，涉及高空作业、机电作业、设计出图，且时间十分紧迫，计划工期15天且需在2026年2月12日前竣工，赶工同时不能影响小区日常生活，对成品效果把控十分严格。投标人需满足上述要求，因此请酌情考虑成本再报价。
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